

**TABLA MANO DE OBRA CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES
MARZO 2021**

SUJETO A COTIZACIÓN

GRUPO	Titulado Sup.	ENCARGADO VI	CAPATAZ VII	OFICIAL 1ª VIII	OFICIAL 2ª IX	AYUDANTE X	PEÓN ESP. XI	PEÓN ORD. XII
SALARIO BASE	1.193,69	1.063,00	1.047,79	1.033,00	1.018,49	1.004,47	990,74	977,39
Salario base diario (30,5 días)	39,14	34,85	34,35	33,87	33,39	32,93	32,48	32,05
Salario base anual (335 días)	13.111,02	11.675,57	11.508,51	11.346,07	11.186,69	11.032,70	10.881,90	10.735,27
PLUS CONVENIO ASISTENCIA	283,02	248,53	239,79	231,02	222,31	213,49	204,77	195,98
Diario	9,28	8,15	7,86	7,57	7,29	7,00	6,71	6,43
Anual (217,25 días)	2.015,94	1.770,27	1.708,01	1.645,54	1.583,50	1.520,68	1.458,57	1.395,96
VACACIONES	1.333,47	1.253,18	1.247,25	1.241,37	1.235,58	1.229,66	1.223,71	1.218,36
GRATIFICACIONES VERANO Y NAVIDAD	2.666,94	2.506,36	2.494,50	2.482,74	2.471,16	2.459,32	2.447,42	2.436,72
SEMANA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL A (Salariales)	19.127,37	17.205,38	16.958,28	16.715,72	16.476,94	16.242,36	16.011,60	15.786,30

NO SUJETO A COTIZACIÓN

PLUS EXTRASALARIAL DESPLAZAMIENTO	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06
Diario	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Anual (217,25 días)	541,77	541,77	541,77	541,77	541,77	541,77	541,77	541,77
DESGASTE DE HERRAMIENTA				25,03	25,03	25,03	25,03	25,03
Diario	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Anual (217,25 días)	0,00	0,00	0,00	178,29	178,29	178,29	178,29	178,29
INDEMNIZACIONES	123,22	111,02	109,50	107,97	106,14	104,62	103,09	101,57
Diario	4,04	3,64	3,59	3,54	3,48	3,43	3,38	3,33
Anual (365 días)	1.474,60	1.328,60	1.310,35	1.292,10	1.270,20	1.251,95	1.233,70	1.215,45
Poliza accidente de trabajo	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92
Reconocimiento médico	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92
Ropa de trabajo	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
SUBTOTAL B (Extrasalariales)	2.230,21	2.084,21	2.065,96	2.226,00	2.204,10	2.185,85	2.167,60	2.149,35

CONTINGENCIAS COMUNES	23,60%	4.514,06	4.060,47	4.002,15	3.944,91	3.888,56	3.833,20	3.778,74	3.725,57
ACCIDENTES LABORALES	6,70%	1.281,53	1.152,76	1.136,20	1.119,95	1.103,95	1.088,24	1.072,78	1.057,68
DESEMPLEO	6,70%	1.281,53	1.152,76	1.136,20	1.119,95	1.103,95	1.088,24	1.072,78	1.057,68
FORMACIÓN PROFESIONAL	0,60%	114,76	103,23	101,75	100,29	98,86	97,45	96,07	94,72
FOGASA	0,20%	38,25	34,41	33,92	33,43	32,95	32,48	32,02	31,57
SUBTOTAL C (Extrasalariales)	7.230,15	6.503,63	6.410,23	6.318,54	6.228,28	6.139,61	6.052,38	5.967,22	

TOTAL		28.587,73	25.793,23	25.434,47	25.260,26	24.909,32	24.567,82	24.231,58	23.902,87
Total horas convenio		1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00
Total horas perdidas, permisos, etc	5%	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80
Total horas		1.649,20	1.649,20	1.649,20	1.649,20	1.649,20	1.649,20	1.649,20	1.649,20
COSTE HORARIO		17,33	15,64	15,42	15,32	15,10	14,90	14,69	14,49

Según Resolución de 10 de marzo de 2021 (D.O.E. nº 57 de 25 de marzo de 2021)
Es de aplicación desde el 1 de enero de 2021.

ANEXO 1

Construcción y Obras Públicas de Cáceres									
Tabla Salarial Mensual Año 2021									
GRUPO Y CATEGORIA	Salariales		Extra salarial	Gratificaciones Extraordinarias		VALOR	Indemnización	SALARIO	
	Salario	Plus	Plus	Junio y Diciembre	Vacaciones	HORA		ANUAL	
	Base	Asistencia	Distancia	Completa	30 Días	EXTRA	POR CESE	2021	
II Titulado Superior	1.193,69 €	283,02 €	76,06 €	1.333,47 €	1.333,47 €	20,40 €	4,04 €	21.080,99 €	
III Jefe Admón.1ª	1.104,90 €	274,68 €	76,06 €	1.293,28 €	1.293,28 €	19,20 €	3,81 €	19.891,88 €	
IV Encargado General	1.090,54 €	265,92 €	76,06 €	1.280,10 €	1.280,10 €	18,91 €	3,75 €	19.598,02 €	
V Delineante Superior	1.076,56 €	257,26 €	76,06 €	1.266,54 €	1.266,54 €	18,62 €	3,70 €	19.308,30 €	
VI Encargado de Obras	1.063,00 €	248,53 €	76,06 €	1.253,18 €	1.253,18 €	18,33 €	3,64 €	19.023,03 €	
VII Capataz	1.047,79 €	239,79 €	76,06 €	1.247,25 €	1.247,25 €	18,04 €	3,59 €	18.741,79 €	
VIII Oficial de 1ª	1.033,00 €	231,02 €	76,06 €	1.241,37 €	1.241,37 €	17,77 €	3,54 €	18.464,99 €	
IX Oficial de 2ª	1.018,49 €	222,31 €	76,06 €	1.235,58 €	1.235,58 €	17,49 €	3,48 €	18.192,20 €	
X Ayudante	1.004,47 €	213,49 €	76,06 €	1.229,66 €	1.229,66 €	17,22 €	3,43 €	17.923,20 €	
XI Peón Especialista	990,74 €	204,77 €	76,06 €	1.223,71 €	1.223,71 €	16,95 €	3,38 €	17.658,40 €	
XII Peón Ordinario	977,39 €	195,98 €	76,06 €	1.218,36 €	1.218,36 €	16,69 €	3,33 €	17.398,81 €	
Contratos Formativos 1º Año 60%	611,09 €	133,81 €	76,06 €	741,35 €	741,35 €		2,15 €	11.249,88 €	
Contratos Formativos 2º Año 70%	712,94 €	155,61 €	76,06 €	864,90 €	864,91 €		2,49 €	12.985,41 €	
Contratos Formativos 3º Año 85%	865,71 €	188,96 €	76,06 €	1.050,24 €	1.050,24 €		2,98 €	15.588,75 €	
Contratos F. Art. 21 4.5 (1º Año) 95%	967,56 €	211,19 €	76,06 €	1.173,80 €	1.173,80 €		3,32 €	17.324,31 €	
Contratos F. Art. 21 4.5 (2º Año) 100%	1.018,49 €	222,31 €	76,06 €	1.235,58 €	1.235,59 €		3,48 €	18.192,20 €	

2021	SB	PA	PEX	EXT	VAC	HORA EXTR.	INDE CESE	TOTAL ANUAL
YESO Y ESCAYOLA	1.286,58 €	222,28 €	76,06 €	1.365,45 €	1.365,45 €	20,86 €	4,12 €	21.530,47 €